)4 GOVERNO MUNICIPAL DE

“. ~ VILA RICA

PORTAL NORTE DE MATO GROSSO

13-5-198¢

Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Ptblicas

Secretaria solicitante:

1. Definicao do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o
caso, a possibilidade de sua prorrogacao (art. 6°, inciso XXIII, alinea a da Lei Federal n® 14.133,
de 2021).

1.1. Contratacio de empresa especializada para prestacdo de servigos técnicos de
comissionamento, testes, inspecdo e avaliacdo de usina fotovoltaica de minigeragdo distribuida,

instalada no Municipio de Vila Rica/MT, com emissdo de relatorio técnico conclusivo.

ITEM | ESPECIFICACAO CODIGOS UNID. QTDE.

COMISSIONAMENTO PARA AVALIACAO DETALHADA DE USINA
FOTOVOLTAICA DE MINIGERAGCAO
DEVE ATENDER AS ESPECIFICACOES MINIMAS A SEGUIR:

1. AVALIACAO DETALHADA E COMISSIONAMENTO DA USINA
FOTOVOLTAICA (UFV) DE MINIGERACAO, CERTIFICANDO A
CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO, NORMAS E
REGULAMENTACOES APLICAVEIS, E ASSEGURANDO A
SEGURANCA, A INTEGRIDADE, A  CONFIABILIDADE
OPERACIONAL E O DESEMPENHO CONFORME ESPECIFICADO.

2. ESCOPO DE SERVICOS (INTEGRADO) SERAO EXECUTADOS OS
SERVICOS LISTADOS A SEGUIR, INCORPORANDO AS BOAS
PRATICAS TECNICAS E OS DETALHES TECNICOS E
PROCEDIMENTAIS DO PROCEDIMENTO DE

COMISSIONAMENTO APRIMORADO: TCE
- 218423-0
e  INSPECAO VISUAL DA UFV POR AMOSTRAGEM (30%
1 . COMPRAS 01 01
DOS MODULOS/ESTRUTURAS E  100% DOS
61502949571557-
QUADROS/INVERSORES).
- , N 1
e INSPECAO ELETRICA CC E CA (CONEXOES,
IDENTIFICACAO, PROTECAO, TORQUE,
POLARIDADE).

. ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO (CATEGORIA 1 -
SEGURANCA; CATEGORIA 2 - PERFORMANCE),

INCLUINDO:

e ENSAI0O DE CONTINUIDADE DA MALHA DE
ATERRAMENTO;

e ENSAIO DE POLARIDADE E TENSAO DE CIRCUITO
ABERTO (VOC) POR STRING;

e ENSAI0O DE CURTO CIRCUITO NAS SERIES
FOTOVOLTAICAS (ISC);

e ENSAIO DE RESISTENCIA DE ISOLAMENTO DOS
CIRCUITOS CC E CA;
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e  ENSAIO DE CURVA IV (IV TRACER) COM CORRECAO
PARA IRRADIANCIA/TEMPERATURA;
e  INSPECAO TERMOGRAFICA RADIOMETRICA;

3.  DOCUMENTACAO DE REFERENCIA. DOCUMENTOS MINIMOS A
SEREM OBSERVADOS E CONSULTADOS DURANTE A
EXECUCAO:

e PROJETO EXECUTIVO (PLANTAS, ELEVACOES,
DIAGRAMAS  UNIFILARES, ESPECIFICACOES E
AFINS).

e MANUAIS E CERTIFICADOS DOS EQUIPAMENTOS
(MODULOS, INVERSORES, SPDS).

e NORMAS E REGULAMENTACOES (EX.: ABNT NBR
16274, IEC 62446 1, ABNT NBR 5410, NR 10, NBR 16690,
ABNT NBR 16149, ABNT NBR 15749, IEC 62548, IEC
60364 6; CONFIRMAR VERSOES VIGENTES).

e CERTIFICADOS DE CALIBRACAO DOS
INSTRUMENTOS.

4. EQUIPE E QUALIFICACAO MINIMA

e  ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSAVEL COM
REGISTRO PROFISSIONAL.

e TECNICOS COM CERTIFICACAO NR 10 ATUALIZADA.

e TODOS OS INSTRUMENTOS DEVERAO POSSUIR
CERTIFICADO  DE CALIBRACAO VALIDO
RASTREABILIDADE.

5. PREREQUISITOS PARA EXECUCAO DOS ENSAIOS

¢ DOCUMENTAGAO “AS BUILT” DISPONIVEL NO INICIO
DOS TRABALHOS.

e  CONDICOES METEOROLOGICAS ADEQUADAS PARA
ENSAIOS DEPENDENTES DE IRRADIANCIA (I V,
TERMOGRAFIA); REGISTRAR IRRADIANCIA,
TEMPERATURA E VELOCIDADE DO VENTO DURANTE
CADA ENSAIO.

e INSTRUMENTACAO CALIBRADA DISPONIVEL NO
LOCAL.

6. PLANO DE AMOSTRAGEM (SUGESTAO)

e INSPECAO VISUAL: 30% DOS MODULOS E CONEXOES.

e ENSAIOIV: 10% DAS STRINGS, MINIMO 1 STRING POR
INVERSOR/BLOCO (AJUSTAVEL POR CONTRATO).

e TERMOGRAFIA: 100% DOS CIRCUITOS/STRINGS NAS
ENTRADAS DOS INVERSORES E QUADROS; MINIMO
20% DOS MODULOS TOTAIS EM CAMPO
(PRIORIZANDO AREAS CRITICAS).
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7. SEQUENCIA DE EXECUCAO (FLUXO OPERACIONAL)

e CONFERENCIA DOCUMENTAL E CHECKLIST DE PRE
REQUISITOS;

e INSPECAO VISUAL EM 30%;

e ENSAIOS DE SEGURANCA: CONTINUIDADE DE
ATERRAMENTO, RESISTENCIA DE ISOLAMENTO;

e  ENSAIOS DC: VOC E ISC POR STRING; I V POR
AMOSTRAGEM,;

e INSPECAO TERMOGRAFICA (JANELA ADEQUADA);

e RELATORIOS PARCIAIS;

e  EMISSAO DE RELATORIO FINAL COM NCS E PLANO
DE ACAO;

8. PROCEDIMENTOS DE ENSAIO, REGISTRO E CRITERIOS
MINIMOS SUGERIDOS

e CONTINUIDADE DA MALHA DE ATERRAMENTO:
METODO DE QUEDA DE POTENCIAL OU
EQUIVALENTE; REGISTRAR RESISTENCIA TOTAL;
CRITERIO SUGERIDO: < 10 Q (CONFIRMAR
CONFORME PROJETO/CONCESSIONARIA).

e  RESISTENCIA DE ISOLAMENTO (CC/CA):
MEGOMETRO COM TENSAO ADEQUADA (EX.: 500
VDC/1000  VDC CONFORME  ESPECIFICACAO);
CRITERIO SUGERIDO: RESISTENCIA MINIMA > 1 MQ
OU CONFORME NORMA/PROJETO.

e CURVA I V: IV CURVE TRACER CALIBRADO;
REGISTRAR VOC, ISC, VMPP, IMPP, PMP; APLICAR
CORRECAO PADRONIZADA PARA
IRRADIANCIA/TEMPERATURA; CRITERIO
CONTRATUAL SUGERIDO: DESVIO DE PMP < £10%
(DEFINIR NO CONTRATO).

e TERMOGRAFIA: CAMERA RADIOMETRICA;
REGISTRAR ~ EMISSIVIDADE E  CONDICOES
AMBIENTAIS; CRITERIO: IDENTIFICAR AT DE
HOTSPOT ACIMA DO LIMITE CONTRATUAL (EX.: AT >
10 °C) E CLASSIFICAR CRITICIDADE.

9. ENTREGAVEIS

e CHECKLISTS E FICHAS DE ENSAIO PREENCHIDAS E
ASSINADAS;

e  RELATORIO FINAL TECNICO: SUMARIO EXECUTIVO,
TABELAS COMPARATIVAS (MEDIDO VS. ESPERADO),
FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS, MAPA DE NCS
COM  CLASSIFICACAO, ACOES CORRETIVAS,

RESPONSAVEIS E PRAZOS;
. CERTIFICADOS DE CALIBRACAO DOS
INSTRUMENTOS;

. TERMO DE ACEITE/ACEITACAO FINAL ASSINADO.
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10. INSTRUMENTACAO MINIMA EXIGIDA

¢  MULTIMETRO CAT II/IV CALIBRADO; MEGOMETRO;
PINCA DE CORRENTE TRUE RMS; IV CURVE TRACER
CALIBRADO; CAMERA TERMOGRAFICA
RADIOMETRICA; KIT DE QUEDA DE POTENCIAL
PARA ATERRAMENTO. TODOS COM CERTIFICADOS
DE CALIBRACAO VALIDOS E  ANEXADOS
AORELATORIO.

11. SEGURANCA E RESPONSABILIDADES

e APLICACAO DAS NORMAS DE SEGURANCA NR 10;
PROCEDIMENTOS ~LOTO; EPI  OBRIGATORIO;
BRIEFING DIARIO DE SEGURANCA; PLANO DE
RESGATE PARA TRABALHO EM ALTURA.

e  RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: GARANTIR
ACESSO, DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTACAO,
CONDICOES ~MINIMAS DE SEGURANCA E
INFRAESTRUTURA.

e« 0 CONTRATADO ATUARA CONFORME
PROCEDIMENTOS E SOMENTE REALIZARA ENSAIOS
ENERGIZADOS QUANDO TODAS AS CONDICOES DE
SEGURANCA ESTIVEREM ATENDIDAS.

12. PRAZOS, REAGENDAMENTO E CONDICOES METEOROLOGICAS
e PRAZO TOTAL: 60 DIAS UTEIS A PARTIR DA
MOBILIZACAO E CONFIRMACAO DOS PRE
REQUISITOS.
e ENSAIOS DEPENDENTES DE IRRADIANCIA (I V E
TERMOGRAFIA) PODERAO SER REAGENDADOS POR
CONDICOES METEOROLOGICAS ADVERSAS; ATE 2
REAGENDAMENTOS  SEM  CUSTO;  NOVOS
REAGENDAMENTOS PODERAO IMPLICAR EM
CUSTOS ADICIONAIS.

13. CRITERIOS DE ACEITACAO E RESSALVAS

e  VALORES NUMERICOS INDICADOS (EX.:
RESISTENCIA DE ATERRAMENTO, RESISTENCIA
MINIMA DE ISOLACAO, TOLERANCIA DE PMP, AT
PARA TERMOGRAFIA) SAO SUGERIDOS E DEVEM SER
CONFIRMADOS E FORMALIZADOS NO CONTRATO OU
NO PROJETO EXECUTIVO E/OU CONFORME
EXIGENCIA DA CONCESSIONARIA.

¢ O PROCEDIMENTO SERA EXECUTADO CONFORME
NORMAS VIGENTES NO MOMENTO DA EXECUCAO;
CASO  HAJA  EXIGENCIA  ADICIONAL DA
CONCESSIONARIA, AS PARTES DEVERAO NEGOCIAR
OS AJUSTES NECESSARIOS.
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ITEM | ESPECIFICACAO CODIGOS UNID. | QTDE.

14. ACEITACAO FINAL
e A ACEITACAO FINAL SERA CONCEDIDA APOS:
ENTREGA DO RELATORIO FINAL; CORREGCAO DAS
NCS CRITICAS (CATEGORIA A E B) CONFORME
PRAZOS; REALIZAGAO DE RETESTES; E ASSINATURA
DO TERMO DE ACEITE PELO RESPONSAVEL TECNICO
DO CONTRATANTE.

1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificagcdes deste objeto descritas no catalogo
de equipamentos e servigos no Portal do TCE/MT e as especificagdes técnicas constantes deste
Termo de Referéncia, prevalecerdo as constantes do Termo de Referéncia.

1.1.2. As estimativas do valor da contratacdo, acompanhadas dos precos unitarios referenciais,
das memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, com os parametros utilizados para
a obtencdo dos precgos e para os respectivos calculos, estdo pormenorizados no Estudo Técnico
Preliminar.

1.2. O objeto constitui prestacio de servicos comuns de engenharia, conforme especificacdes deste
Termo de Referéncia.

1.3. A vigéncia do contrato serd de até 12 (doze) meses, limitada ao prazo necessario para o

cumprimento das obrigacdes contratuais.

1.4. O objeto NAO ¢ de natureza continuada, tratando-se de servigo pontual com execugio

definida.

2.1. A justificativa da contratacdo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo

Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.1. A descri¢do da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do

Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

Pagina 5 de 14




)vl GOVERNO MUNICIPAL DE

 VILA RICA

- PORTAL NORTE DE MATO GROSSO

a6

4.1. A empresa contratada deverd ser especializada na prestacdo de servigos técnicos de
comissionamento, testes, inspe¢ao e avalia¢ao de sistemas fotovoltaicos, comprovando aptidao por
meio de atestados de capacidade técnica.

4.1.2. Os servigos deverdo ser executados conforme as normas técnicas aplicaveis, especialmente:

e ABNT NBR 16274;

e ABNT NBR 5410;

ABNT NBR 16690;

NR 10;

Demais normas aplicéveis e exigéncias da concessionaria local.

4.1.3. A contratada devera dispor de:

a) Profissionais qualificados e habilitados;

b) Engenheiro responsavel com registro no CREA;

¢) Instrumentacdo calibrada e rastreavel (com certificados validos anexados ao relatorio
final), incluindo: Tracador de Curva I-V / Medidor Multifun¢do Fotovoltaico, Megdmetro
de isolamento, Terrometro/Kit de aterramento e Camera Termografica Radiométrica;

d) Equipe com capacitacdo em seguranca (NR 10).

4.1.4. A contratada devera garantir:

e Execucdo dos ensaios em conformidade com as boas praticas de engenharia elétrica e
seguranga operacional;

e Rastreabilidade das medicdes;

e Emissdo de relatdrio técnico conclusivo com ART.

Indicacio de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei n° 14.133, de 2021):

4.2. Na presente contratacdo sera admitida produtos padronizados de tamanhos e qualidades, de
acordo com as justificativas contidas no Estudo Técnico Preliminar.

4.2.1. A escolha do fornecedor sera baseada nas especificagdes técnicas e requisitos de
desempenho descritos no Edital, garantindo assim a competitividade e a imparcialidade do

processo licitatorio, conforme as justificativas contidas no Estudo Técnico Preliminar.

Da exigéncia de amostra

4.3. Nao sera exigida apresentacdo de amostra.

Subcontratacio

4.4. Nao sera admitida subcontratagdo do objeto contratual.
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4.5. A contratada sera responsavel por toda a mobilizagcdo, deslocamento, logistica de pessoal,
equipamentos € instrumentos necessarios a execugao dos servigos.

Do pagamento

4.6. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancéria indicada pelo contratado, apos o
recebimento definitivo do objeto, a conta devera ser informada no ato da assinatura do contrato.
4.6.1. As condigdes relativas a garantia da contratacdo, quando exigida, estardo detalhadas no
instrumento contratual.

Condicoes de Entrega e Instalaciao

5.1. A execucdo dos servicos sera realizada em parcela Uinica, mediante emissdo de ordem de
Servico.

5.2. A contratada devera garantir a qualidade técnica dos servigos prestados pelo prazo minimo de
12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo.

5.2.1. A garantia compreende a corre¢do de eventuais inconsisténcias técnicas identificadas no
relatdrio, sem Onus para a Administragao.

5.2.2. O prazo para correcdo sera de até 10 (dez) dias uteis ap6s notificagao.

5.3. Os servicos serdo executados nos locais indicados pela Contratante, dentro do perimetro
urbano e/ou rural do Municipio.

5.4. A contratada deverd garantir a seguranga operacional durante a execugdo dos servigos,
adotando medidas de isolamento de areas, sinalizacdo de seguranga e demais procedimentos
necessarios a prevengao de acidentes.

5.5. Os servigos serdo recebidos:

a) Provisoriamente apds a execugao;
b) Definitivamente apos a verificacdo da conformidade pelo fiscal do contrato.

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas

e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua

inexecugao total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias em registro proprio.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
6.4. A Contratante poderd convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Contratante podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano complementar de execugdo da
Contratada, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre

outros.

Fiscalizacao

6.6. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢oes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
6.7.1. O fiscal anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato, com a descri¢cao do que for necessario para a regularizacio das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal emitird notificacdes para a
corre¢do da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.7.3. O fiscal informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo
ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

6.8. O fiscal verificara a manutencao das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanharé o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos,

solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.
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6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuara

tempestivamente na solu¢ao do problema.

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacgoes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.11. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.12. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho
na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
6.13. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabiliza¢do para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o
art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

6.15. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao Departamento de Compras
para registro dos valores medidos/recebidos, que por sua vez encaminharé a Secretaria Municipal
de Financas para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

Recebimento
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7.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente apods a entrega do relatédrio técnico conclusivo,
mediante verifica¢do preliminar pelo fiscal do contrato.

7.2. Os servigos executados poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacoes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser refeitos
no prazo de até 5 (cinco) dias tuteis, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera apos a verificagdo da qualidade e quantidade dos servigos
executados.

7.4. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo méaximo para o recebimento definitivo
sera de até 5 (Cinco) dias uteis.

7.5. O prazo para recebimento definitivo do objeto podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lein® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

7.7. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢dao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins
do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento do objeto ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca

dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez)
dias uteis para fins de liquidacao.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorroga¢do, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do

documento, tais como:
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7.10.1. a data da emissdo;

7.10.2. os dados do contrato e do 6érgdo contratante;

7.10.3. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.10.4. o valor a pagar; e

7.10.5. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeg¢a a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacao
da situagdo, sem 6nus a Contratante.

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal:

7.12.1. Certificado de Regularidade de Situagdo junto ao FGTS;

7.12.2. Certificado de Regularidade de Contribui¢des Previdencidrias - INSS;

7.12.3. Certidao Conjunta da Receita Federal;

7.12.4. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

7.12.5. Certidao Negativa de Débitos Municipais.

7.13. Constatando-se a situagdo de irregularidade da Contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da Contratante.

7.14. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a ampla
defesa.

7.15. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que

se decida pela rescisdao do contrato, caso a Contratada nao regularize sua situagao.

Prazo de pagamento
7.16. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizagdo da

liquidagdo da despesa, conforme se¢ao anterior.

Forma de pagamento
7.17. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e

conta corrente indicados pela contratada no corpo da Nota Fiscal.
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7.18. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.19. Quando do pagamento, serd efetuada a retenc¢do tributdria prevista na legislagdo aplicavel.
7.19.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizagao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

7.20. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na

referida Lei Complementar.

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Forma de fornecimento

8.2. A execucgdo do objeto serd realizada em parcela Unica.

Exigéncias de habilitacio

8.3. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitac¢ao juridica
8.4. Para fins de habilitacdo juridica, deverao ser observados os requisitos estabelecidos no Edital

de Licitacao.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.5. Para fins de habilitagdo fiscal, social e trabalhista, deverdao ser observados os requisitos

estabelecidos no Edital de Licitagao.

Qualificacdo Economico-Financeira
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8.6. Para fins de qualificacdo econdmico-financeira, deverdo ser observados os requisitos exigidos
no Edital de Licitagao.
8.6.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, nos termos

da Lein® 14.133/2021.

Qualificacio Técnica
A empresa deverd comprovar:
a) Registro no CREA ou conselho profissional competente;
b) Indicacdo de responsavel técnico habilitado, com registro ativo;
c) Apresentacdo de atestado de capacidade técnica que comprove experiéncia em servigos de

comissionamento, testes, inspecao ou avaliagdo de sistemas fotovoltaicos ou similares.

9.1. O custo estimado da contratagdo possui carater sigiloso e serd tornado publico apenas e

imediatamente apds o julgamento das propostas.

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢amento Geral do Municipio.
10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:
10.2.1. As Dotagdes/Fontes de Recursos/Modalidades de Aplicacdes encontram-se listadas no
topico 5 do Documento de Formalizacio de Demanda (DFD), que se encontra anexo ao ETP.
10.3. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da
respectiva Lei Or¢amentaria Anual e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Vila Rica/MT, 01 de abril de 2026.

Requisitante:

ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Chefe da Se¢ao de Controle de Frotas de Veiculos e Maquinas
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Matricula n® 242 / Portaria n°® 239/2021
e-mail: souzavilarica@hotmail.com

De acordo:

JOMAR DE MAGALHAES

Secretario Municipal de Viacao e Obras Publicas
Matricula n® 5018 / Portaria n® 005/2025
e-mail: obras@yvilarica.mt.gov.br
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