)-4 GOVERNO MUNICIPAL DE

“‘, ~ VILA RICA

PORTAL NORTE DE MATO GROSSO

13-5-198¢

Secretaria solicitante: Secretaria Municipal de Viac&o e Obras Piblicas

1. Definicdo do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o
caso, a possibilidade de sua prorrogacdo (art. 6°, inciso XXIII, alinea a da Lei Federal n°®
14.133, de 2021).

1.1. Contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigos técnicos de
comissionamento, testes, inspecdo e avaliacdo de usina fotovoltaica de minigeracdo distribuida,
instalada no Municipio de Vila RicayMT, com emisséo de relatorio técnico conclusivo.

ITEM ESPECIFICAGAO CcODIGOS UNID. QTDE.

COMISSIONAMENTO PARA AVALIAGAO DETALHADA DE USINA
FOTOVOLTAICA DE MINIGERAGCAO
DEVE ATENDER AS ESPECIFICAGOES MINIMAS A SEGUIR:

1. AVALIACAO DETALHADA E COMISSIONAMENTO DA USINA
FOTOVOLTAICA (UFV) DE MINIGERAGAO, CERTIFICANDO A
CONFORMIDADE COM O PROJETO EXECUTIVO, NORMAS E
REGULAMENTACOES APLICAVEIS, E ASSEGURANDO A
SEGURANCA, A INTEGRIDADE, A CONFIABILIDADE
OPERACIONAL E O DESEMPENHO CONFORME ESPECIFICADO.

2. ESCOPO DE SERVICOS (INTEGRADO) SERAO EXECUTADOS 0S
SERVICOS LISTADOS A SEGUIR, INCORPORANDO AS BOAS
PRATICAS TECNICAS E OS DETALHES TECNICOS E

PROCEDIMENTAIS DO PROCEDIMENTO DE
COMISSIONAMENTO APRIMORADO: TCE
« INSPECAO VISUAL COMPLETA DA UFV (100% DOS 218423-0
! COMPONENTES: MODULOS, SUPORTES, CABOS, COMPRAS 01 0
61502949571557-

CAIXAS, INVERSORES, SPDS, ETC.).

e« DEFINICAO E VERIFICACAO DE PRE REQUISITOS
PARA  INSPECAO  (LOTO, = DOCUMENTAGAO,
CONDIGOES CLIMATICAS, EPI, ACESSO).

e INSPECAO ELETRICA CC E CA (CONEXOES,
IDENTIFICAGAO, PROTEGAO, TORQUE,
POLARIDADE).

e INSPEGAO MECANICA (ESTRUTURAS, ANCORAGENS,
TORQUE, CORROSAQ, ALINHAMENTO).

e INSPECAO CIVIL (FUNDACOES, DRENAGEM,
ESTABILIDADE DO SOLO, ACESSOS).

e ENSAIOS DE COMISSIONAMENTO (CATEGORIA 1 -

SEGURANGCA; CATEGORIA 2 - PERFORMANCE),

INCLUINDO:

ENSAIO DE CONTINUIDADE DA MALHA DE

1
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ATERRAMENTO;

e ENSAIO DE POLARIDADE E TENSAO DE CIRCUITO
ABERTO (VOC) POR STRING;

e ENSAIO DE CURTO CIRCUITO NAS SERIES
FOTOVOLTAICAS (ISC);

e ENSAIO DE RESISTENCIA DE ISOLAMENTO DOS
CIRCUITOS CC E CA;

e ENSAIO DE CURVA IV (IV TRACER) COM CORREGAO
PARA IRRADIANCIA/TEMPERATURA,;

e INSPECAO TERMOGRAFICA RADIOMETRICA,;

e VERIFICACAO DO SISTEMA CC (FUSIVEIS,
SECCIONADORES, DIODOS, SPDS);

e ENSAIOS CA E VALIDAGCAO DE INVERSORES (ANTI
ILHAMENTO, TEMPOS DE DESCONEXAO,
SINCRONISMO, PROTEGOES).

e VALIDAGAO DE MONITORAMENTO/SCADA (SE
CONTRATADO).

e EMISSAO DE RELATORIOS PARCIAIS POR ETAPA E
RELATORIO FINA COM EVIDENCIAS, ANALISES, NAO
CONFORMIDADES (NC) E PLANO DE AGOES
CORRETIVAS.

3. DOCUMENTAGAO DE REFERENCIA. DOCUMENTOS MINIMOS
A SEREM OBSERVADOS E CONSULTADOS DURANTE A
EXECUCAO:

e PROJETO EXECUTIVO (PLANTAS, ELEVAGOES,
DIAGRAMAS UNIFILARES, ESPECIFICACGOES E
AFINS).

e MANUAIS E CERTIFICADOS DOS EQUIPAMENTOS
(MODULOS, INVERSORES, SPDS).

e NORMAS E REGULAMENTAGOES (EX.: ABNT NBR
16274, |EC 62446 1, ABNT NBR 5410, NR 10, NBR 16690,
ABNT NBR 16149, ABNT NBR 15749, IEC 62548, IEC
60364 6; CONFIRMAR VERSOES VIGENTES).

e  CERTIFICADOS DE CALIBRACAO DOS
INSTRUMENTOS.

cf21d2c2f821d5c622f8faa7790802bb0e442eabc52d8fal

4. EQUIPE E QUALIFICACAO MINIMA

e  ENGENHEIRO RESPONSAVEL (QUANDO APLICAVEL)
COM REGISTRO PROFISSIONAL.

e  TECNICOS COM CERTIFICACAO NR 10 ATUALIZADA.

e OPERADOR DE TERMOGRAFIA CERTIFICADO E
OPERADOR EXPERIENTE DE IV TRACER.

e RESPONSAVEL PELO LOTO E SUPERVISAO DE
SEGURANCA.

e TODOS OS INSTRUMENTOS DEVERAO POSSUIR
CERTIFICADO DE CALIBRACAO VALIDO
RASTREABILIDADE.
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5. PREREQUISITOS PARA EXECUCAO DOS ENSAIOS

. LOTO APLICADO QUANDO NECESSARIO;
LIBERACAO DE ACESSO E CONDIGOES DE
SEGURANGCA PELO CONTRATANTE.

e DOCUMENTACAO “AS BUILT” DISPONIVEL NO
INICIO DOS TRABALHOS.

e  CONDIGOES METEOROLOGICAS ADEQUADAS PARA
ENSAIOS DEPENDENTES DE IRRADIANCIA (I V,
TERMOGRAFIA); REGISTRAR IRRADIANCIA,
TEMPERATURA E VELOCIDADE DO VENTO
DURANTE CADA ENSAIO.

. INSTRUMENTAGAO CALIBRADA DISPONIVEL NO
LOCAL.

6. PLANO DE AMOSTRAGEM (SUGESTAO)

e INSPECAO VISUAL: 100% DOS MODULOS E
CONEXOES.

e ENSAIO I V: 10% DAS STRINGS, MINIMO 1 STRING
POR INVERSOR/BLOCO  (AJUSTAVEL  POR
CONTRATO).

e  TERMOGRAFIA: IDEAL 100% DAS STRINGS; MiNIMO
20% CONFORME PRIORIZACAO (AREAS CRITICAS).

e TORQUE ESTRUTURAL: 100% NOS PONTOS
CRITICOS; 5-10% EM ELEMENTOS SECUNDARIOS.

7. SEQUENCIA DE EXECUGAO (FLUXO OPERACIONAL)

e  CONFERENCIA DOCUMENTAL E CHECKLIST DE PRE
REQUISITOS;

e INSPEGCAQ VISUAL COMPLETA (100%);

e INSPECAO MECANICAE CIVIL;

e ENSAIOS DE SEGURANGA: CONTINUIDADE DE
ATERRAMENTO, RESISTENCIA DE ISOLAMENTO;

e INSPECAO DO SISTEMA CC (POLARIDADE,
CONEXOES, PROTECOES);

e ENSAIOS DC: VOC E ISC POR STRING; | V POR
AMOSTRAGEM,;

e INSPECAO TERMOGRAFICA (JANELA ADEQUADA);

e ENSAIOS CA: TESTES DE  INVERSORES,
SINCRONISMO, PROTECAO E QUALIDADE DE
ENERGIA,;

e VALIDACAO SCADA/MONITORAMENTO (SE
CONTRATADO);

e RELATORIOS PARCIAIS;

e  EMISSAO DE RELATORIO FINAL COM NCS E PLANO
DE AGAQ;

e  RETESTES APOS CORREGOES.

cf21d2c2f821d5c622f8faa7790802bb0e442eabc52d8fal
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8. PROCEDIMENTOS DE ENSAIO, REGISTRO E CRITERIOS
MINIMOS SUGERIDOS

e CONTINUIDADE DA MALHA DE ATERRAMENTO:
METODO DE QUEDA DE POTENCIAL OU
EQUIVALENTE; REGISTRAR RESISTENCIA TOTAL;
CRITERIO SUGERIDO: < 10 Q (CONFIRMAR
CONFORME PROJETO/CONCESSIONARIA).

e  RESISTENCIA DE ISOLAMENTO (CCICA):
MEGOMETRO COM TENSAO ADEQUADA (EX.: 500
VDC/1000 VDC CONFORME ESPECIFICAGAO);
CRITERIO SUGERIDO: RESISTENCIA MINIMA > 1 MQ
OU CONFORME NORMA/PROJETO.

e POLARIDADE E VOC: MEDIR VOC POR STRING;
REGISTRAR TEMPERATURA DO MODULO E
IRRADIANCIA; COMPARAR COM VALOR CORRIGIDO
POR TEMPERATURA.

e ISC (CURTO-CIRCUITO): MEDIR ISC POR STRING;
COMPARAR COM DATASHEET CORRIDO PELA
IRRADIANCIA.

e CURVA | V: IV CURVE TRACER CALIBRADO;
REGISTRAR VOC, ISC, VMPP, IMPP, PMP; APLICAR
CORRECAO PADRONIZADA PARA
IRRADIANCIA/TEMPERATURA; CRITERIO
CONTRATUAL SUGERIDO: DESVIO DE PMP < +10%
(DEFINIR NO CONTRATO).

e TERMOGRAFIA: CAMERA RADIOMETRICA;
REGISTRAR  EMISSIVIDADE E  CONDIGOES
AMBIENTAIS; CRITERIO: IDENTIFICAR AT DE
HOTSPOT ACIMA DO LIMITE CONTRATUAL (EX.: AT
> 10 °C) E CLASSIFICAR CRITICIDADE.

e ENSAIOS DE  INVERSORES/CA:  VERIFICAR
FUNCIONAMENTO DE ANTI ILHAMENTO, TEMPOS
DE DESCONEXAO, PROTEGCOES, CURVA DE
ATUACAO; VERIFICAR HARMONICOS E QUALIDADE
DE REDE QUANDO EXIGIDO PELA
CONCESSIONARIA.

e  SPDS: VERIFICAR INSTALAGAO, CONTINUIDADE E
INTEGRIDADE; REGISTRAR ESTADO NOMINAL.
TODOS OS RESULTADOS DEVEM SER REGISTRADOS
EM FICHAS DE ENSAIO PADRONIZADAS COM:
INSTRUMENTO UTILIZADO (MODELO E NUMERO DE
SERIE), CERTIFICADO DE CALIBRACAO,
DATA/HORA, CONDICOES AMBIENTAIS
(IRRADIANCIA, TEMPERATURA), RESPONSAVEL
TECNICO E FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS
DAS MEDICOES.
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ITEM ESPECIFICAGAO CODIGOS UNID. QTDE.

9. GESTAO DE NAO CONFORMIDADES (NC)

e  CLASSIFICACAO DE NC:

e  CATEGORIA A - SEGURANGA/STOP: ACAO IMEDIATA
E SUSPENSAO DO USO DO ITEM ATE CORREGAO;

e CATEGORIA B - |IMPACTO OPERACIONAL:
CORRECAO EM PRAZO CURTO (7-30 DIAS);

e CATEGORIA C - ESTETICA/BAIXA PRIORIDADE:
CORRECAO EM PRAZO MAIOR (30-90 DIAS).

e  REGISTRO OBRIGATORIO DA NC COM EVIDENCIA
FOTOGRAFICA, RESPONSAVEL PELA CORREGAO E
PRAZO.

e RETESTE: ATE 1 RODADA DE RETESTE INCLUIDA,;
RETESTES ADICIONAIS SERAO OBJETO DE
ORCAMENTO A PARTE.

10. ENTREGAVEIS

e  CHECKLISTS E FICHAS DE ENSAIO PREENCHIDAS E
ASSINADAS;

e RELATORIOS PARCIAIS POR ETAPA,;

e RELATORIO FINAL TECNICO: SUMARIO EXECUTIVO,
TABELAS COMPARATIVAS (MEDIDO VS. ESPERADO),
FOTOGRAFIAS GEORREFERENCIADAS, MAPA DE
NCS COM CLASSIFICACAO, AGCOES CORRETIVAS,
RESPONSAVEIS E PRAZOS;

e  CERTIFICADOS DE CALIBRACAO DOS
INSTRUMENTOS;

e  REGISTRO DO PLANO DE SEGURANGAE LOTO;

e  TERMO DE ACEITE/ACEITAGAO FINAL ASSINADO.

cf21d2c2f821d5c622f8faa7790802bb0e442eabc52d8fal

11. INSTRUMENTACAO MINIMA EXIGIDA
e  MULTIMETRO CAT IIl/IV CALIBRADO; MEGOMETRO;
PINCA DE CORRENTE TRUE RMS; IV CURVE TRACER
CALIBRADO;  PIRANOMETRO/IRRADIANCIMETRO;
CAMERA TERMOGRAFICA RADIOMETRICA; KIT DE
QUEDA DE POTENCIAL PARA ATERRAMENTO;
FERRAMENTAS DE TORQUE CALIBRADAS. TODOS
COM CERTIFICADOS DE CALIBRAGCAO VALIDOS E
ANEXADOS AORELATORIO.

12.  SEGURANCA E RESPONSABILIDADES

e  APLICACAO DAS NORMAS DE SEGURANGA NR 10;
PROCEDIMENTOS  LOTO; EPI  OBRIGATORIO;
BRIEFING DIARIO DE SEGURANGA; PLANO DE
RESGATE PARA TRABALHO EM ALTURA.

. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: GARANTIR
ACESSO, DISPONIBILIDADE DE DOCUMENTAGAO,
CONDIGOES MINIMAS DE SEGURANGA E
INFRAESTRUTURA.
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. 0} CONTRATADO ATUARA CONFORME
PROCEDIMENTOS E SOMENTE REALIZARA ENSAIOS
ENERGIZADOS QUANDO TODAS AS CONDIGOES DE
SEGURANCA ESTIVEREM ATENDIDAS.

13. PRAZOS, REAGENDAMENTO E CONDICOES
METEOROLOGICAS

e PRAZO TOTAL: 60 DIAS UTEIS A PARTIR DA
MOBILIZACAO E CONFIRMAGAO DOS PRE
REQUISITOS.

e ENSAIOS DEPENDENTES DE IRRADIANCIA (I V E
TERMOGRAFIA) PODERAO SER REAGENDADOS POR
CONDICOES METEOROLOGICAS ADVERSAS; ATE 2
REAGENDAMENTOS  SEM  CUSTO;  NOVOS
REAGENDAMENTOS PODERAO  IMPLICAR EM
CUSTOS ADICIONAIS.

14. CRITERIOS DE ACEITACAO E RESSALVAS

e VALORES NUMERICOS INDICADOS (EX.:
RESISTENCIA DE ATERRAMENTO, RESISTENCIA
MINIMA DE ISOLACAO, TOLERANCIA DE PMP, AT
PARA TERMOGRAFIA) SAO SUGERIDOS E DEVEM
SER CONFIRMADOS E FORMALIZADOS NO
CONTRATO OU NO PROJETO EXECUTIVO E/OU
CONFORME EXIGENCIA DA CONCESSIONARIA.

e O PROCEDIMENTO SERA EXECUTADO CONFORME
NORMAS VIGENTES NO MOMENTO DA EXECUCAO;
CASO HAJA  EXIGENCIA  ADICIONAL DA
CONCESSIONARIA, AS PARTES DEVERAO NEGOCIAR
0S AJUSTES NECESSARIOS.

cf21d2c2f821d5c622f8faa7790802bb0e442eabc52d8fal

15. ACEITACAO FINAL
e A ACEITACAO FINAL SERA CONCEDIDA APOS:
ENTREGA DO RELATORIO FINAL; CORREGAO DAS
NCS CRITICAS (CATEGORIA A E B) CONFORME
PRAZOS; REALIZACAO DE  RETESTES; E
ASSINATURA DO TERMO DE ACEITE PELO
RESPONSAVEL TECNICO DO CONTRATANTE.

1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no
catdlogo de equipamentos e servicos no Portal do TCE/MT e as especificacdes técnicas
constantes deste Termo de Referéncia, prevalecerdo as constantes do Termo de Referéncia.

1.1.2. As estimativas do valor da contratacdo, acompanhadas dos precos unitérios referenciais,

das memorias de calculo e dos documentos que Ihe dao suporte, com os parametros utilizados
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para a obtencdo dos precos e para 0s respectivos célculos, estdo pormenorizados no Estudo
Técnico Preliminar.

1.2. O objeto constitui prestacdo de servigos comuns de engenharia, conforme especificagdes
deste Termo de Referéncia.

1.3. A vigéncia do contrato serd de até 12 (doze) meses, limitada ao prazo necessario para o
cumprimento das obrigac¢des contratuais.

1.4. O objeto NAO ¢é de natureza continuada, tratando-se de servico pontual com execucio
definida.

2.1. Ajustificativa da contratacdo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo

Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.1. A descri¢do da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do

Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.1. A empresa contratada devera ser especializada na prestacdo de servicos técnicos de
comissionamento, testes, inspecao e avaliacdo de sistemas fotovoltaicos, comprovando aptidao
por meio de atestados de capacidade técnica.

4.1.2. Os servicos deverdo ser executados conforme as normas técnicas aplicaveis,
especialmente:

ABNT NBR 16274,

ABNT NBR 5410;

ABNT NBR 16690;

IEC 62446-1;

IEC 62548;

NR 10;

Demais normas aplicaveis e exigéncias da concessionéria local.
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4.1.3. A contratada devera dispor de:

a) Profissionais qualificados e habilitados;

b) Engenheiro responsavel com registro no CREA;

c) Equipamentos e instrumentos calibrados adequados para 0s ensaios previstos;
d) Equipe com capacitacdo em seguranca (NR 10).

4.1.4. A contratada devera garantir:

e Execucdo conforme boas praticas de engenharia;
e Rastreabilidade das medicdes;
e Emissao de relatorio técnico conclusivo com ART.

Indicacéo de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei n® 14.133, de 2021):

4.2. Na presente contratacdo serd admitida produtos padronizados de tamanhos e qualidades, de
acordo com as justificativas contidas no Estudo Técnico Preliminar.

4.2.1. A escolha do fornecedor sera baseada nas especificacBes técnicas e requisitos de
desempenho descritos no Edital, garantindo assim a competitividade e a imparcialidade do

processo licitatorio, conforme as justificativas contidas no Estudo Técnico Preliminar.

Da exigéncia de amostra

4.3. Néo sera exigida apresentacdo de amostra.

Subcontratacdo

4.4. Nao sera admitida subcontratacdo do objeto contratual.
4.5. A contratada serd responsavel por toda a mobilizacéo, deslocamento, logistica de pessoal,
equipamentos e instrumentos necessarios a execugdo dos Servicos.

Do pagamento

4.6. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria indicada pelo contratado, ap6s o
recebimento definitivo do objeto, a conta devera ser informada no ato da assinatura do contrato.
4.6.1. As condicdes relativas a garantia da contratacdo, quando exigida, estardo detalhadas no
instrumento contratual.

Condicdes de Entrega e Instalacéo

5.1. A execucdo dos servicos serd realizada em parcela Unica, mediante emissdo de ordem de

A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=cf21d2c2f821d5c622f8faa7790802bb0e442eabc52d8fal
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Pagina 8 de 15



https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=cf21d2c2f821d5c622f8faa7790802bb0e442ea6c52d8fa1

)-l GOVERNO MUNICIPAL DE

 VILA RICA

PORTAL NORTE DE MATO GROSSO

13-5-198¢

5.2. A contratada devera garantir a qualidade técnica dos servigos prestados pelo prazo minimo
de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo.

5.2.1. A garantia compreende a corre¢do de eventuais inconsisténcias técnicas identificadas no
relatorio, sem 6nus para a Administracao.

5.2.2. O prazo para corre¢do sera de até 10 (dez) dias Uteis apds notificacéo.

5.3. Os servigos serdo executados nos locais indicados pela Contratante, dentro do perimetro
urbano e/ou rural do Municipio.

5.4. A contratada deverd garantir a seguranga operacional durante a execucdo dos servicos,
adotando medidas de isolamento de areas, sinalizacdo de seguranca e demais procedimentos
necessarios a prevencdo de acidentes.

5.5. Os servicos serdo recebidos:

a) Provisoriamente apds a execucao;
b) Definitivamente apés a verificacdo da conformidade pelo fiscal do contrato.

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias em registro préprio.

6.3. As comunicac@es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletronica para esse
fim.

6.4. A Contratante podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Contratante podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que conterd informagGes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
Contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,

dentre outros.
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Fiscalizagdo

6.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢fes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s melhores resultados para a Administragao.
6.7.1. O fiscal anotar4& no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81°).

6.7.2. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal emitira notificacdes para a
correcdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.7.3. O fiscal informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacéo tempestiva ou a prorrogacao contratual.

6.8. O fiscal verificara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacBes contratuais, o fiscal do contrato atuara

tempestivamente na solucao do problema.

Gestor do Contrato

6.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogaces contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.
6.10. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o

caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
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6.11. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢bes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotaré os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.12. O gestor do contrato emitir4 documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes.

6.13. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata 0 art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informac@es sobre a consecucdo
dos objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

6.15. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao Departamento de
Compras para registro dos valores medidos/recebidos, que por sua vez encaminhara a Secretaria
Municipal de Financas para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizac&o e gestdo nos termos do contrato.

Recebimento

7.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente apos a entrega do relatorio técnico conclusivo,
mediante verificacdo preliminar pelo fiscal do contrato.

7.2. Os servicos executados poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser refeitos
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera apds a verificacdo da qualidade e quantidade dos servicgos
executados.

7.4. Para as contratacOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo maximo para 0 recebimento

A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=cf21d2c2f821d5c622f8faa7790802bb0e442eabc52d8fal
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7.5. O prazo para recebimento definitivo do objeto podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢cdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para
efeito de liquidacao e pagamento.

7.7. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins
do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento do objeto ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias Uteis para fins de liquidacéo.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacéo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

cf21d2c2f821d5c622f8faa7790802bb0e442eabc52d8fal

7.10. Para fins de liquidag&o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento

de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

7.10.1. a data da emisséo;

7.10.2. os dados do contrato e do érgdo contratante;

7.10.3. 0 periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

7.10.4. 0 valor a pagar; e

7.10.5. eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovacao da regularizacdo
da situacdo, sem 6nus a Contratante.
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7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente

acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal:
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7.12.1. Certificado de Regularidade de Situacao junto ao FGTS;

7.12.2. Certificado de Regularidade de Contribuicdes Previdenciarias - INSS;

7.12.3. Certiddo Conjunta da Receita Federal;

7.12.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

7.12.5. Certiddo Negativa de Débitos Municipais.

7.13. Constatando-se a situacdo de irregularidade da Contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da Contratante.

7.14. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a
ampla defesa.

7.15. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até

que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada ndo regularize sua situacao.
Prazo de pagamento
7.16. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizacdo da

liquidagdo da despesa, conforme segéo anterior.

Forma de pagamento

cf21d2c2f821d5c622f8faa7790802bb0e442eabc52d8fal

7.17. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia

e conta corrente indicados pela contratada no corpo da Nota Fiscal.

7.18. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacédo aplicavel.
7.19.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

7.20. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢bes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
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tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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Forma de selecé&o e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

Forma de fornecimento

8.2. A execucao do objeto serd realizada em parcela Unica.

Exigéncias de habilitacio

8.3. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacéo juridica
8.4. Para fins de habilitacdo juridica, deverdo ser observados os requisitos estabelecidos no
Edital de Licitacéo.

Habilitacéao fiscal, social e trabalhista
8.5. Para fins de habilitacdo fiscal, social e trabalhista, deverdo ser observados os requisitos

estabelecidos no Edital de Licitacéo.

Quialificacdo Econdmico-Financeira

8.6. Para fins de qualificagdo econdomico-financeira, deverdo ser observados os requisitos
exigidos no Edital de Licitag&o.

8.6.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, nos termos
da Lei n® 14.133/2021.

Qualificacdo Técnica
A empresa devera comprovar:
a) Registro no CREA ou conselho profissional competente;
b) Indicacdo de responsavel técnico habilitado, com registro ativo;
c) Apresentacdo de atestado de capacidade técnica que comprove experiéncia em servicos

de comissionamento, testes, inspec¢do ou avaliacdo de sistemas fotovoltaicos ou similares.
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9.1. O custo estimado da contratacdo possui carater sigiloso e sera tornado publico apenas e

imediatamente apds o julgamento das propostas.

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Orcamento Geral do Municipio.
10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:
10.2.1. As Dotacoes/Fontes de Recursos/Modalidades de Aplicacdes encontram-se listadas no
topico 5 do Documento de Formalizagdo de Demanda (DFD), que se encontra anexo ao ETP.
10.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovagéo da
respectiva Lei Orcamentaria Anual e liberacdo dos creditos correspondentes, mediante
apostilamento.

Vila Rica/MT, 11 de setembro de 2026.
Requisitante: |

(Assinado digitalmente)
ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Chefe da Secdo de Controle de Frotas de Veiculos e Maquinas
Matricula n® 242 / Portaria n°® 239/2021
e-mail: souzavilarica@hotmail.com

De acordo:
(Assinado digitalmente)
JOMAR DE MAGALHAES

Secretario Municipal de Viacdo e Obras Publicas
Matricula n® 5018 / Portaria n® 005/2025
e-mail: obras@vilarica.mt.gov.br
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