PLANILHA RESUMO

GOVERNO MUNICIPAL DE VILA RICA GESTÃO 2025-2028

Portal Norte de Mato Grosso

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Unidade Básica de Saúde Vila Nova (PSF I) - Área Construída: 380,61m²	**BDI Geral:** 22,23%	**Encargo Social Mensalista:** 65,40%	**Data:** 29/09/2026
Bancos: SINAPI (08/2026) - SBC (07/2026) - ORSE (07/2026)	**BDI Equipamentos:**	**Encargo Social Horista:** 106,84%	Revisão: **01**

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R$ 194.002,26	9,76%
2	FUNDAÇÃO	R$ 98.013,17	4,93%
3	ESTRUTURA	R$ 343.263,11	17,27%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R$ 173.248,52	8,72%
5	COBERTURA	R$ 101.005,43	5,08%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 10.059,72	0,51%
7	ESQUADRIAS	R$ 88.726,92	4,46%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R$ 135.099,63	6,80%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R$ 99.716,86	5,02%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R$ 62.246,98	3,13%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R$ 31.124,15	1,57%
12	PINTURA	R$ 104.011,01	5,23%
13	MARMORARIA	R$ 10.829,84	0,54%
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 49.190,38	2,48%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 133.307,60	6,71%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 180.518,83	9,08%
17	CLIMATIZAÇÃO	R$ 54.816,97	2,76%
18	DADOS E VOZ	R$ 3.248,77	0,16%
19	GASES MEDICINAIS	R$ 7.816,12	0,39%
20	URBANIZAÇÃO	R$ 106.127,94	5,34%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 1.092,35	0,05%
	TOTAL	**R$ 1.987.466,56**	**100,00%**

(assinado eletronicamente)
Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
Engenheira Civil - CREA RN 121118777-2

Documento assinado digitalmente por Raudiego da Silva Santos Figuerêdo
A validacao pode ser realizada em https://vilarica.edocplan.com.br/validar-documento?token=83ee665a2a666a4c7e9e756755b166dc9972fdb5471347710f